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	ข้อเสนอด้านเทคนิคภายใต้รายการข้อกำหนด (Technical Proposal)
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
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3.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน โดยมีกำหนดการส่งมอบรายงานเอกสาร ดังต่อไปนี้

3.1.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานเบื้องต้น ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
· ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
· วิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในรายการข้อกำหนด
· แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรหลักในโครงการ
3.1.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลงานในภาพรวมของโครงการ
· งานในหัวข้อ 1.3.1 ข้อ 1) และ ข้อ 2) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· งานในหัวข้อ 1.3.2 ข้อ 1) ถึง ข้อ 4) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข
· แผนงานในลำดับถัดไป
3.1.3 รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานขั้นกลาง ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลงานในภาพรวมของโครงการ
· งานในหัวข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· ความคืบหน้าของงานในหัวข้อ 1.3.3 ดังบทที่ 13
· ตัวอย่างหน้าจอ (Mock up) ของโปรแกรม TPMS
· สรุปการทำงานของโปรแกรมด้วย Graphic User Interface
· ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข
· แผนงานในลำดับถัดไป
3.1.4 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่สอง (Second Progress Report)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลงานในภาพรวมของโครงการ
· งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.4 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข
· แผนงานในลำดับถัดไป
· สรุปผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว และแผนงานที่จะปฏิบัติในงวดต่อไป
3.1.5 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำร่างรายงานขั้นสุดท้าย ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้องานในรายงานฉบับนี้ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณาแก้ไขก่อนส่งมอบเป็นรายงานขั้นสุดท้าย และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความเป็นมาของโครงการ
· ทฤษฎี หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
· รายละเอียดวิธีการดำเนินการและขั้นตอนการทำงาน
· งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.6 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· ผลการวิเคราะห์งบประมาณ
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3.1.6 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายและรายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหาร เป็นรูปเล่มพร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแก้ไขได้ จำนวน 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· รายงานขั้นสุดท้าย
· งานในหัวข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.9 ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 20 ชุด
· รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณ
· คู่มือการใช้งานระบบ จำนวน 150 ชุด
· คู่มือการดูแลรักษาระบบ จำนวน 20 ชุด
3.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน
ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 3-1
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