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บทที่ 5
การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน
บทที่ 3
การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน

5.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน 
โดยเริ่มปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลงานในภาพรวมของโครงการ
· งานในหัวข้อ 1.3.1 ข้อ 1) และ ข้อ 2) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· งานในหัวข้อ 1.3.2 ข้อ 1) ถึง ข้อ 4) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
· ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข
· แผนงานในลำดับถัดไป
รายละเอียดการส่งเอกสาร ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 กำหนดการส่งรายงานและเอกสาร
	รายงานและเอกสาร
	จำนวน (ฉบับ)
	กำหนดส่ง

	รายงานเบื้องต้น
(Inception Report)
	20
	28 ตุลาคม 2559
(30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1
(Progress Report I)
	20
	28 ธันวาคม 2559
(90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	รายงานขั้นกลาง
(Interim Report)
	20
	28 มีนาคม 2560
(180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2
(Progress Report II)
	20
	26 มิถุนายน 2560
(270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
	20
	26 กรกฎาคม 2560
(300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
	150
	22 กันยายน 2560
(360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

	รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร
(Executive Summary Report)
	20
	

	รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณ
	20
	

	คู่มือการใช้งานระบบ
	150
	

	คู่มือการดูแลรักษาระบบ
	20
	

	CD ในรูปแบบ Digital File
	20
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