

5.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- ผลงานในภาพรวมของโครงการ
- งานในหัวข้อ 1.3.1 ข้อ 1) และ ข้อ 2) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานในหัวข้อ 1.3.2 ข้อ 1) ถึง ข้อ 4) ดังบทที่ 1 แล้วเสร็จ
- ปัญหาและอุปสรรค พร้อมด้วยแนวทางการแก้ไข
- แผนงานในลำดับถัดไป

รายละเอียดการส่งเอกสาร ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 กำหนดการส่งรายงานและเอกสาร

| รายงานและเอกสาร | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดส่ง |
|--|--------------|--|
| รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | 20 | 28 ตุลาคม 2559 (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | 20 | 28 ธันวาคม 2559 (90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานชั้นกลาง (Interim Report) | 20 | 28 มีนาคม 2560 (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) | 20 | 26 มิถุนายน 2560 (270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) | 20 | 26 กรกฎาคม 2560 (300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) | 150 | 22 กันยายน 2560 (360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |
| รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | 20 | |
| รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณ | 20 | |
| คู่มือการใช้งานระบบ | 150 | |
| คู่มือการดูแลรักษาระบบ | 20 | |
| CD ในรูปแบบ Digital File | 20 | |