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[bookmark: _Toc176270025]การจัดทำเอกสาร รายงาน และแผนการดำเนินงาน
3.1 [bookmark: _Toc176270026]เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ ดังต่อไปนี้
3.1.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานเบื้องต้นพร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้น ต้องประกอบด้วย
· ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
· ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
· ขอบเขตของงาน 
· แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด 
· แผนการสำรวจ และแผนการดำเนินโครงการ ตามผลการดำเนินงานข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
3.1.2 รายงานขั้นกลาง (Interim Report)   
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นกลาง จำนวน 18 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 45 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง ต้องประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 
· นำเสนอความคืบหน้าผลดำเนินงาน ข้อ 4.2-4.5 และนำเข้าข้อมูลสำรวจทรัพย์สิน
นอกเขตทาง สะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง และสรุปภาพรวมข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง
· รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
3.1.3 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
ที่ปรึกษาต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 18 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย
· รายงานผลการดำเนินงาน ข้อ 4.2 – 4.5 แล้วเสร็จ
· นำเข้าข้อมูลสำรวจทรัพย์สินนอกเขตทาง สะสมไม่น้อยกว่า 550 แปลง และสรุปภาพรวมข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง
· ร่างรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคารรายแปลง
3.1.4 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 18 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย
· ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 แล้วเสร็จ 
· รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคารจำนวน 73 ชุด
· การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล์ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.doc, ppt .exe) 
และไฟล์ .pdf ของงานนำเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด พร้อม thumb drive จำนวน 1 ชุด
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	กำหนดเวลาส่งมอบ
ตามระยะสัญญา
	จำนวน 
(ชุด)

	1. รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
	ส่งภายในระยะเวลา 15 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	18 ชุด

	2. รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
	ส่งภายในระยะเวลา 45 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	18 ชุด

	3. ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
	ส่งภายในระยะเวลา 120 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	18 ชุด

	· ร่างรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคารรายแปลง
	
	

	4. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
	ส่งภายในระยะเวลา 150 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	18 ชุด

	· รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคาร
	
	73 ชุด

	· Thumb drive
	
	1 ชุด
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3.2 [bookmark: _Toc176270027]ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ
โครงการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ของกรมทางหลวง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ปี 2567  มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 150 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
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	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการสำรวจที่ดินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
ของกรมทางหลวง ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ปี 2567
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งานสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง
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ของงาน



ธันวาคม พฤศจิกายน มกราคม สิงหาคม

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 150 วัน (21 สิงหาคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568)

ปี 2567
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2 การจัดทำเอกสาร รายงาน

1.4



1.1

ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลทรัพย์สินทางหลวง เพื่อนำชี้ตำแหน่งที่ดินสงวนนอกเขตทาง พื้นที่การขอใช้ พื้นที่การบุกรุก

ลำดับ การดำเนินงาน

ดำเนินการสำรวจที่ดินสงวนนอกเขตทาง ด้วยอุปกรณ์รังวัดทำแผนที่ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

1.8

ประมวลผลข้อมูลเชิงตำแหน่ง ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน ในระบบ RMMS

1.6

จัดทำร่างรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคารรายแปลง

จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ดินและอาคารจำนวน 73 ชุด

1



จัดทำแผนการดำเนินการและสำรวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

แผนการดำเนินงานโครงการ



1.7

จัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลและรูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน

ประสานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง นำส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างหลังจากการสำรวจ

จัดทำรายงานผลการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1.5

วิเคราะห์ และนำเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพที่ดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

1.2

% แผนงานประจำเดือน

% แผนงานสะสม

% ผลงานประจำเดือน

% ผลงานสะสม



รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

4.2

4.3

4.4

รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 4.1

3 การส่งมอบงาน
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