

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				๔,๑๙๕,๐๐๐	
๑. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหลัก				๒,๓๑๐,๐๐๐	
ผู้จัดการโครงการ	คน - เดือน	๖	๙๕,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	วิศวกร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมสำรวจ ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง (๒ คน คนละ ๕ เดือน)	คน - เดือน	๑๐	๕๕,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	วิศวกร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๒ คน คนละ ๕ เดือน)	คน - เดือน	๑๐	๘๕,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	วิศวกร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย	คน - เดือน	๔	๘๕,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	วิศวกร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน				๑,๘๘๕,๐๐๐	
วิศวกรโยธา (๒ คน คนละ ๖ เดือน)	คน - เดือน	๑๒	๓๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	
นักวิเคราะห์ระบบ (๒ คน คนละ ๔ เดือน)	คน - เดือน	๘	๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (๒ คน คนละ ๑๒ เดือน)	คน - เดือน	๒๔	๓๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (๒ คน คนละ ๔ เดือน)	คน - เดือน	๘	๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
เลขานุการโครงการ (๑ คน คนละ ๑๒ เดือน)	คน - เดือน	๑๒	๑๕,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑ คน คนละ ๑๒ เดือน)	คน - เดือน	๑๒	๑๒,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายตรง				๘๒๓,๒๐๐	
๓. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน				๓๕๐,๐๐๐	
๓.๑ เครื่องแม่ข่ายประเภทที่ ๒	ชุด	๑	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	
๔. ค่าเอกสารและรายงาน				๔๕๕,๐๐๐	
๔.๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ฉบับ	๒๐	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔.๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	ฉบับ	๔๐	๕๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔.๓ รายงานขั้นกลาง (Interim Report)	ฉบับ	๒๐	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔.๔ ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)	ฉบับ	๒๐	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔.๕ รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)	ฉบับ	๑๕๐	๒,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๔.๖ คู่มือการใช้งาน	ฉบับ	๑๕๐	๕๐๐	๗๕,๐๐๐	
๔.๗ คู่มือการดูแลรักษาระบบ	ฉบับ	๒๐	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔.๘ รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	ฉบับ	๒๐	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	
๕. ค่าอบรมสัมมนา ๑ วัน จำนวน ๖๐ คน				๑๘,๒๐๐	
๕.๑ ค่าอาหารมือเที่ยง	คน	๖๐	๑๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๕.๒ ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ (เช้าและบ่าย)	คน	๑๒๐	๓๕	๔,๒๐๐.๐๐	
๕.๓ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด	ครั้ง	๑	๘๐๐	๘๐๐.๐๐	
๕.๔ ค่าเอกสารและค่าบัดเตลิต	คน	๖๐	๗๐	๔,๒๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น				๕,๐๑๗,๒๐๐	
ปรับยอด				๑๗,๒๐๐	
วงเงินงบประมาณ				๕,๐๐๐,๐๐๐	

รับ

H. Q. Sew Oles Jorok Sankh Jz D S N Nishan